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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1.1. Նպատակները և աշխատանքների ամփոփագիրը 
 

1.1.1. Նպատակները 
«ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի 600ԿՎՏ դրվածքային հզորությամբ արևային 

կայանի կառուցում» աշխատանքային նախագիծը (հետագայում ԱՆ), մշակված է 

համաձայն Պատվիրատուի տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների, ինչպես նաև 

տեղում իրականացված ուսումնասիրությունների և շահագրգիռ կողմերի հետ բազմաթիվ 

քննարկումների արդյունքում կայացված որոշումների: 

 

1.1.2. Աշխատանքների ամփոփագիր 
ԱՆ-ի սույն փաթեթը ներառում է աշխատանքային 5 գրքեր` 

Գիրք 1    -    Ընդհանուր դրույթներ և բացատրական մաս                                  

Գիրք 2   -    Տեխնիկական մասնագրեր 

Գիրք 3 -    Աշխատանքային գծագրեր  
Գիրք 4 -    Աշխատանքային ծավալներ 

Գիրք 5 -    Նախահաշիվներ 

 
1.2. Շինհրապարակի գտնվելու վայրը 
 

Շինհրապարակը գտնվում Է ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի վարչական 

տարածքում  

 

1.3. Ընդհանուր տեղեկություն շինհրապարակի և գոյություն ունեցող կառուցվածքների   
մասին 
 

1.3.1. Շինհրապարակ 
Շինհրապարակի երկրաբանական տվյալները ավելի մանրամասն բերված են Գիրք 

1-ի երկրաբանական եզրակացությունում: 

 
1.3.2. Կառուցվածքներ 
²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·Í³·ñ»ñÇ ëáõÛÝ Éñ³Ï³½ÙÁ Ï³ï³ñí³Í ¿ 

×³ñï³ñ³å»ï³ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ ¨ å³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ïñí³Í 
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ÛÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Çñ Ù»ç 600 Ïìï դրվածքային  
Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ ³ñ¨³ÛÇÝ ýáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇ (²ü¾Î) ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý, ÏñáÕ 
ÏáÝëïñáõÏóÇ³ÛÇ ¨ ýáïáíáÉï³ÛÇÝ Ùá¹áõÉÝ»ñÇ ¹³ë³íáñí³ÍáõÃÛ³Ý, Ñ³ëï³ïáõÝ ¨ 
÷á÷áË³Ï³Ý É³ñÙ³Ý ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ, Ù³ÉáõË³ï³ñÝ»ñÇ, »ÝÃ³Ï³Û³ÝÇ, 
0.4Ïì ¨ 10Ïì µ³ßËÇã ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ¨ ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç, 
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ, 0.4Ïì ë»÷³Ï³Ý  Ï³ñÇùÝ»ñÇ, 
ÑáÕ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, 0.4Ïì ¨ 10Ïì Ù³ÉáõËÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅÙ³Ý ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³ÝóÇÝ ÙÇ³óÙ³Ý ëË»Ù³Ý»ñÁ։  

 

1.4. Մուտքը շինհրապարակ և պահեստներ 
 

Մինչև շին. հրապարակ մուտք գործելը, Կապալառուն պետք է Պատվիրատուից 

ստանա համապատասխան հողհատկացման թույլտվությունը: 

Շինհրապարակի յուրաքանչյուր առանձին մաս, որտեղ կատարվում են 

շինարարական  աշխատանքներ, պետք է մատչելի լինի բանվորների, մեխանիզմների ու 

մեքենաների համար:  
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Շինարարական նյութերը պետք է ընդունվեն և պահեստավորվեն ընդունված 

կարգով` դրանց համար նախատեսված տեղամասերում կամ պահեստներում: 

 

1.5. Գծագրեր և հաշվարկներ 
 

1.5.1. Գծագրեր 
Նախագծային փաստաթղթերը հանդիսանում են պայմանագրային փաստաթղթերի 

անբաժանելի մասը: 

Շինարարության ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում նախագծային 

փոփոխությունները պատրաստվում են օբյեկտի տեխնիկական հսկիչի (Ինժեների) կողմից 

և դառնում նախագծի անբաժանելի մասը: Կապալառուն ղեկավարվում է նախագծի 

թվային ցուցանիշներով: Այն դեպքերում, երբ նախագծում բացակայում են թվային 

ցուցանիշներ, Կապալառուն ստանում է դրանք Ինժեներից և նրա որոշումը հետագայում 

համարվում է վերջնական: 

 
1.5.2. Լրացուցիչ գծագրեր 
Անհրաժեշտության դեպքում Կապալառուն կարող է ներկայացնել առաջարկ, 

ձևակերպված գծագրի տեսքով: Պատվիրատուն իրավասու է ընդունել կամ մերժել 

Կապալառուի կողմից ներկայացվող առաջարկը:   

 

1.5.3. Մանրամասն տեղագրական նյութեր 
Մանրամասն տեղագրական նյութերը իրենց մեջ ներառում են` 

 Կապալառուի գրասենյակի և շինարարական նյութերի փորձարկման 

լաբորատորիայի տեղերը, ներառյալ մոտեցման ուղիները 

 բանվորական հրապարակների, պահեստային մասերի (ըստ նշանակության` 

վառելանյութի, քսանյութի, շինարարական նյութերի) տեղերը և նրանց 

մոտենալու ճանապարհները, ցանկապատը և մուտքը: 

 

1.5.4. Աշխատանքային գծագրեր և հաշվարկներ 
Կապալառուն պետք է Ինժեներին ներկայացնի, հավանություն ստանալու համար` 

 բետոնային աշխատանքների կաղապարամածի գծագրերը, 

 օգտագործման համար նախատեսված ամրանները, 

 բետոնը, եթե օգտագործվում է գործարանային պայմաններում 

պատրաստված բետոն, կամ ցեմենտ ու իներտ նյութեր, եթե բետոնը 

պատրաստվում է շինհրապարակում, 

 ամրակման մանրամասեր, ջրամեկուսիչ և այլ նյութեր, 

 բոլոր ժամանակավոր աշխատանքների գծագրերը, ներառյալ հաշվարկները,  

 այլընտրանքային նախագծային լուծումներ գծագրի տեսքով, եթե դրանք 

ընդունվել են Ինժեների կողմից: 

 

1.5.5. Աշխատանքային գծագրերի և հաշվարկների ընթացակարգ 
Կապալառուի կողմից նախագծված գծագրերը և հաշվարկները պետք է ներկայացվեն 

հետևյալ ձևով` 

 բոլոր գծագրերը պետք է լինեն մաքուր և ավարտված: 

 Խորհուրդ է տրվում գծագրերում ընտրել հետևյալ մասշտաբները` 1:1000, 

1:500, 1:100, 1:50, 1:20, 1:10 և 1:1, կախված գծագրի տեսքից և նրանում 

արտացոլվող մանրամասնություններից: Գծագրական թերթերը պետք է լինեն 

ստանդարտ ֆորմատի: 
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Կապալառուն աշխատանքը սկսելուց առաջ, Ինժեներին է ներկայացնում 

հավանություն ստանալու համար, այդ գծագրերը 2 օրինակից: Ինժեների կողմից արված 

դիտողությունները և առաջարկությունները ընդունելուց հետո, ճշգրտված գծագրերը 

նորից ներկայացվում է Ինժեներին վերջնական հավանություն ստանալու հանար: 

Յուրաքանչյուր հատվածի աշխատանքների սկիզբը համարվում է Ինժեների կողմից 

գծագրերին և հաշվարկներին հավանություն տալը: Ինժեներից գծագրերի և հաշվարկների 

հավանություն ստանալու ժամկետի ուշացումը չի ազատում Կապալառուին իր վրա 

վերցրած պարտականությունների կատարումից: 

Կապալառուի կողմից առաջարկվող բոլոր տեսակի ձևափոխումները 

իրականացվելու են առանց լրացուցիչ վարձատրման: 

Ինժեների կողմից ներկայացված այլընտրանքային առաջարկության չընդունվելու  

դեպքում, Կապալառուն 7 օրվա ընթացքում այդ մասին գրավոր տեղյակ է պահում 

Ինժեներին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնում 2 օրինակ այլնտրանքային 

առաջարկվող տարբերակի գծագիր կամ հաշվարկ: 

 

1.5.6. Կատարողական  գծագրեր 
Բոլոր թաքնված աշխատանքները պետք է օրենքով սահմանված կարգով 

արձանագրվեն: 

Կառույցի ավարտից 15 օր առաջ Կապալառուն պետք է Ինժեներին ներկայացնի 2 

օրինակ տպագրված փաստացի կատարողական գծագրեր և էլեկտրոնային տարբերակ, 

կրիչի վրա, որոնցում պետք է արտացոլված լինեն կառույցների տեղը, նրանց հիմնադրման 

խորությունը, ձևը, թեքությունները, չափսերը այնպիսին, ինչպիսին նրանք փաստացի 

կառուցված են: 

 

1.5.7. Վարձաչափ 
Ինժեներին ներկայացվող բոլոր գծագրերի և հաշվարկների արժեքը անհրաժեշտ է 

ընդգրկել մրցութային առաջարկության աշխատանքների միավոր գների մեջ: 

 

1.5.8. Նախագծի փոփոխման իրավունք 
Նախագծի ցանկացած փոփոխության իրավունքը վերապահված է Ինժեներին:  

Ճարտարապետական, կոնստրուկտիվ, տեխնոլոգիական և այլ զգալի 

նշանակություն ունեցող փոփոխությունները Ինժեները համաձայնեցնում է նախագծի 

հեղինակի հետ, իսկ փոփոխության հետևանքով կապալի պայմանագրային գնի աճի 

դեպքում` նաև Պատվիրատուի հետ:   

Էական նախագծային փոփոխությունները Կապալառուի կողմից պետք է տրվեն 

փորձաքննության: 

Հողային աշխատանքների կատարման ընթացքում, խրամուղու կամ փոսորակի 

բացելուց հետո նրանց հիմնատակի գրունտների համապատասխանությունը նախագծին 

արձանագրվում է ինժեներ-երկրաբանի կողմից: Կառույցների հիմնատակի գրունտների 

ստուգման արդյունքում արձանագրված անբավարար կրողունակության գրունտների 

դեպքում մշակվում է նոր նախագծային լուծում: 

 

1.6. Ինժեներա-գեոդեզիական հետազննություն  
 

1.6.1. Ընդհանուր դրույթներ 
Կապալառուն շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է 

ապահովի նախագծային նիշերը, թեքությունները, անկյունները և նախագծային մյուս 

պահանջները: 
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1.6.2. Տեղանքի տեղակապման տվյալներ 
Շինությունների առանցքային, ինչպես նաև հիմնական կետերի տեղակապումը 

պետք է ստուգվի և ընդունվի Ինժեների կողմից: 

Հենանիշը տրամադրվում է Կապալառուին շինարարությունը սկսելու ծանուցագրի 

հետ, սակայն Կապալառուն շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է 

ստուգի հենանիշի ճշտությունը գլխավոր հենանիշի նկատմամբ: 
 

1.6.3. Ժամանակավոր հենանիշեր  
Կապալառուն շինությունների համար պետք է տեղադրի ժամանակավոր 

հենանիշեր, որոնց տեղը պետք է համաձայնեցվի Ինժեների հետ: 

Կապալառուն պետք է մակարդակաչափումով տեղակապի բոլոր ժամանակավոր 

հենանիշերը հիմնական հենանիշի հետ: 
 
1.6.4. Մակարդակաչափման ստուգում 
Կրկնակի մակարդակաչափման արդյունքների տարբերությունը չպետք է 

գերազանցի 5L (կմ) մմ, որտեղ` Լ-ը մակարդակաչափման կետերի միջև ընկած 

հեռավորությունն է կմ-ով: 
 
1.6.5. Աշխատանքների իրականացում և որակ 
Կապալառուն պետք է Ինժեներին ներկայացնիª 

  տեղանքի հանույթը մինչև աշխատանքների սկսելը և նրա ավարտից հետո, 

  գեոդեզիական աշխատանքներ կատարելու համար Կապալառուն պետք է 

վարձի փորձառու և որակյալ տեղագրիչներ, 

 գեոդեզիական աշխատանքներ կատարելու ընթացքում  Կապալառուն 

պետք է օգտվի սարքին և շահագործման համար նորմալ վիճակում գտնվող 

գեոդեզիական գործիքներից, 

 գեոդեզիական աշխատանքների ընթացքում կազմված բոլոր դաշտային 

մատյանները, հաշվարկները և քարտեզները պետք է գեոդեզիական 

աշխատանքներից հետո ներկայացվեն Ինժեներին: 
 
Մինչև գեոդեզիական աշխատանքների սկսելը պետք է օգտագործվող գործիքներն ու 

սարքերը արժանանան Ինժեների հավանությանը: 
 
1.7. Որակի հաստատված մակարդակի ապահովում  
 
Իրականացվող յուրաքանչյուր աշխատանքի որակը պետք է լինի բարձր 

մակարդակի: Բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է համապատասխանեն պահանջվող 

որակին և մասնագրին: 
 
1.8. Էլեկտրամատակարարման և ջրամատակարարման ապահովումը 

շինհրապարակում 
 
Կապալառուն ինքնուրույն պետք է կազմակերպի շին. հրապարակի  

էլեկտրամատակարարումը և ջրամատակարարումը:  

Եթե բետոնը պատրաստվելու է գետի կամ առվի ջրով, ապա նախապես պետք է այն 

ենթարկվի քիմիական անալիզի, բետոնի մեջ օգտագործելու պիտանելիությունը որոշելու 

համար: 

Բանվորական տնակների և ժամանակավոր կառույցների ջերմության ապահովումն 

անհրաժեշտ է իրականացնել հակահրդեհային կանոնների պահանջներին 

համապատասխան:  
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1.9. Լուսանկարչական աշխատանքներ 
 
Կապալառուն կարող է լուսանկարել շինարարական աշխատանքների ողջ ընթացքը: 

Լուսանկարչական և ալբոմի կազմման աշխատանքների ծախսերը անհրաժեշտ է 

ընդգրկել մրցութային առաջարկության աշխատանքների միավոր գների մեջ: 

Լուսանկարչական ալբոմը հանձնվում է Պատվիրատուին: 

Պատվիրատուին հանձնված լուսանկարչական ժապավենները  չպետք է ռետուշված 

լինեն: 
 
1.10. Նյութեր 
 
1.10.1. Ներկայացվող փաստաթղթեր 
Կապալառուն պետք է ներկայացնի Ինժեներին աշխատանքների ընթացքում 

օգտագործվող բոլոր նյութերի և իրերի հավաստագրերը: 

Նյութերի և իրերի հավաստագրերը պետք է ընդգրկեն բոլոր անհրաժեշտ տվյալները 

նրանց ծագման ու որակի մասին և համապատասխանեն գործող ստանդարտների 

պահանջներին: 

Նախագծով նախատեսված սարքերի և սարքավորումների ներկրումից առաջ, 

Կապալառուն պարտավոր է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ գնվող սարքերի և 

սարքավորումների պարամետրերը և Պատվիրատուի համաձայնության դեպքում նոր 

միայն ձեռնարկել դրանց գնման գործընթացը: 

Կապալառուն պատասխանատու է օգտագործվող նյութերի և ներկայացված 

հավաստագրերի համապատասխանելիությանը: 

1.10.2. Նյութերի մատակարարի ընտրություն 
Կապալառուն մատակարարի հետ նյութերի գնման համար պայմանագիր կնքելուց 

առաջ պետք է այն համաձայնեցնի Ինժեների հետ: 

Մատակարարի աշխատանքներում թերություններ հայտնաբերելու դեպքում 

Ինժեները իրավասու է չեղյալ համարել նախկինում տրված հավանությունը, իսկ 

Կապալառուն պետք է գտնի նոր մատակարարª իր վրա վերցնելով բոլոր հնարավոր 

չնախատեսված լրացուցիչ ծախսերը: 

  
1.10.3. Նմուշներ 
Նախքան օբյեկտում որևէ նյութի օգտագործումը Կապալառուն պարտավոր է 

ներկայացնել դրանք (ներառյալ ամբողջ բացատրական տեղեկատվությունը այդ նյութերի 

վերաբերյալ) Ինժեներին հաստատելու նպատակով:  

ա) Արտադրողի ստանդարտ նմուշները, ինչպես նաև պայմանագրով նշված 

նմուշները տրամադրվում են Կապալառուի հաշվին. 

բ) Ինժեների կողմից որպես փոփոխություն լրացուցիչ նմուշներ: Մասնագրերում 

նշված նյութերի համար ընտրվելիք նմուշներից բացի Ինժեները իրավասու է պահանջել 

օգտագործվող նյութերի լրացուցիչ նմուշներ, որոնք հավանության արժանանալու 

դեպքում մնում են իր մոտ: 

Յուրաքանչյուր նմուշ պետք է դրոշմագրվի նշելով ծագումը և նշանակությունը 

օբյեկտում: 

Ինժեները իրավասու է մերժել նյութի ձեռքբերումը կամ օգտագործումը, եթե այն իր 

կարծիքով չի համապատասխանում նախկինում ներկայացված նմուշին: 

 

1.10.4. Տեստավորում  
Կապալառուն պարտավոր է ապահովել Ինժեների մուտքը դեպի իր և 

ենթակապալառու կազմակերպության պահեստային տարածք, շինարարական և 
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արտադրական պրոցեսներին մասնակցելու, զննման, ուսումնասիրության, չափագրման, 

փորձարկման, որակի ստուգման աշխատանքներ իրականացնելու, ինչպես նաև նյութերի 

և սարքավորումների արտադրման գործընթացին հետևելու համար: Ինժեները իրավասու 

է պահանջել ու անցկացնել օգտագործվող նյութի կամ իրի տեստավորում:  

Կապալառուն պարտավոր է ապահովել Ինժեներին անհրաժեշտ բանվորական 

ուժով, հարմարություններով և տարածքով նյութի տեստավորումն իրականացնելու 

համար, անգամ եթե դրանք իրականացվում են շինհրապարակից դուրս: 

Կապալառուն  պարտավոր է Ինժեներին տեղեկացնել զննման համար ցանկացած 

ավարտված աշխատանքի արդյունքի պատրաստ լինելու վերաբերյալ`նախքան դրա 

ծածկելը, տեսադաշտից հեռացնելը, պահեստավորելը կամ տեղափոխելը, Այնուհետև 

Ինժեները,  որևէ հիմնավորված ուշացման պատճառ չունենալով, պարտավոր է 

իրականացնել զննման, ուսումնասիրության, չափագրման, փորձարկման աշխատանքներ 

կամ տեղեկացնել Կապալառուին որ նման աշխատանքների անհրաժեշտություն չկա: Եթե 

Կապալառուն, նախապես չի տեղեկացրել Ինժեներին վերոնշյալ աշխատանքների 

վերաբերյալ, ապա նա պարտավորվում է Ինժեների պահանջի դեպքում սեփական 

միջոցների հաշվին բացել նշված աշխատանքների արդյունքները և այնուհետև բերել 

դրանք նախնական վիճակին: 

 

1.10.5. Տեստավորման հավաստագրեր 
Ինժեների պահանջով ցանկացած նյութի համապատասխանությունը 

հավաստագրին կարող է ստուգվել անկախ փորձագիտական կազմակերպության կողմից: 

Եթե Ինժեները հայտնաբերում է հավաստագրին չհամապատասխանող իր կամ 

նյութ, կամ արձանագրում է դրանց հետագա օգտագործման համար անպիտանելիությունը 

սխալ պահեստավորման պատճառով, ապա այդ նյութերը պետք է հեռացվեն 

շինհրապարակից, առանց նրանց արժեքի և տեղափոխման ծախսերի հատուցման: 

 

1.11. Շինարարության գրաֆիկ 
 

Շինարարական աշխատանքների սկիզբը արձանագրվում է Պատվիրատուի 

հրամանով: 

Շինարարության տևողությունը և փուլերի հանձնման ժամկետները նախատեսվում 

են պայմանագրում: 

 

1.12. Աշխատանքների ծրագիր 
 

Շինարարության սկիզբը արձանագրող Պատվիրատուի հրամանը ուժի մեջ մտնելուց 

հետո, Կապալառուն Ինժեներին է ներկայացնում աշխատանքների մանրամասն ծրագիր և 

ՙՇինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ:  

Ծրագիրը պետք է պարունակի գրաֆիկական բաժին, ըստ աշխատանքների 

տեսակների, ինչպես նաև նյութերի ու իրերի ձեռքբերման ժամկետացանկ: 

Ծրագիրը պետք է արտացոլի յուրաքանչյուր աշխատանքի տեսակը և փուլերի 

ավարտման ժամկետները: 

Ծրագիրը Ինժեների կողմից հավանություն ստանալուց հետո դառնում է 

պայմանագրի անբաժանելի մասը: 

Ծրագիրը կարող է վերանայվել, և Կապալառուն պարտավոր է հայտնել Ինժեներին 

յուրաքանչյուր փոփոխության վերաբերյալ: 

 

1.13. Հաշվետվություն և խորհրդակցություն 
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1.13.1. Հաշվետվություն 
Կապալառուն պարտավոր է Ինժեներին ներկայացնի փաստացի կատարված 

աշխատանքների հաշվետվությունը: 

Հաշվետվության ձևը և օրինակների քանակը որոշվում է Պատվիրատուի կողմից: 

 

1.13.2. Խորհրդակցություններ շին. հրապարակում 
Կապալառուն պետք է մասնակցի Ինժեների կողմից հրավիրված բոլոր 

խորհրդակցություններին: 
 

1.14. Պատվերի փոփոխության կազմման ձեռնարկ 
 

1.14.1. Փոփոխություն 
Ցանկացած նախագծային փոփոխությունը, այդ թվում աշխատանքային ծավալների 

ավելացում և պակասեցում, շինությունների չափերի, տեղադրման խորության, թեքության 

փոփոխություն, լրացուցիչ շինարարական աշխատանքներ, աշխատանքների 

հերթականության կամ ժամկետների փոփոխություն, պետք է իրականացվի ըստ 

պայմանագրի ընդհանուր դրույթների պահանջներին: 

 

1.14.2. Փոփոխման հրահանգ 
Ինժեների կողմից փոփոխման հրահանգը տրվում է պատվերի փոփոխման ձևով: 

Հրահանգը պետք է ունենա պատվերի փոփոխման հերթական համար: Նրանում 

նշվում է պայմանագրի համարը, փոփոխման նկարագրությունը, փոփոխման պատճառը և 

առաջացած պայմանագրային փոփոխումների գնահատականը: 

 

1.14.3. Փոփոխման գնահատական 
Բոլոր փոփոխությունները գնահատվելու են պայմանագրում նշված նմանատիպ 

աշխատանքների գներով, եթե Ինժեների կարծիքով դրանք ընդունելի են: 

Եթե պայմանագրում բացակայում է նմանատիպ աշխատանքի որևէ տեսակի գինը, 

ապա որպես հիմք ընդունվում է մեկ այլ նմանատիպ աշխատանքի գին, կամ 

Պատվիրատուի ու Կապալառուի հետ համատեղ կատարվող հաշվարկից հետո որոշվում է 

տվյալ աշխատանքի նոր գինը: 

Կապալառուի կողմից անհամաձայնության դեպքում և մինչև Պատվիրատուի 

վերջնական համաձայնեցված որոշում կայացնելը, Ինժեները աշխատանքների միջանկյալ 

գնահատման ընթացքում կողմնորոշվում է իր կողմից հիմնավորված և ընդունելի 

համարվող գնով: 

 

1.15. Կապալառուի ժամանակավոր սարքավորանք 
 

1.15.1. Ընդհանուր դրույթներ 
Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում պահեստային, գրասենյակային, 

բանվորական ավանի, ավտոկայանատեղի, լաբորատորիաների, արհեստանոցների, 

բետոնի ստացման արտադրամասի և այլ նպատակներով զբաղեցված տարածքների 

պահպանման, ինչպես նաև հակահրդեհային և սանիտարահիգիենիկ նորմերի 

պահպանման համար: 

Շին. աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է Ինժեներին հանձնի 

մանրամասն հատակագիծ: Հատակագծում պետք է նշված լինեն բոլոր ժամանակավոր 

շինությունները, նրանց մոտեցնող ճանապարհները, ժամանակավոր էլեկտրասնուցման, 

ջրամատակարարման ու ջրահեռացման գծերը: 
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Բանվորական ավանը, մինչև բնակեցնելը, պետք է ունենա շահագործման 

ընթացքում պարտադիր բնույթ կրող կանոնակարգ, իսկ հետագայում պահվի պատշաճ 

վիճակում: Բանվորական տնակները պետք է լինեն պատշաճ ձևով կահավորված:  

Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում այդ ժամանակավոր կառույցների, 

ինչպես նաև մոտեցնող ճանապարհների շինարարության, շահագործման և հետագայում 

նրանց ապամոնտաժման համար: 

Բանվորական տնակները պետք է բաց լինեն տեսուչների համար և ապահովեն 

հակահրդեհային և սանիտարական հիգիենայի նորմերի պահանջները: Ցանկացած 

դիտողություն պետք է անմիջապես վերացվի Կապալառուի կողմից: 

 

1.15.2. Անվտանգության նորմերի պահանջների ապահովում 
Կապալառուն պետք է հետևի օրենքով նախատեսված անվտանգության նորմերի 

կատարմանը:  

Կապալառուն ցանկացած պահի պետք է ձեռնարկի բոլոր ողջամիտ քայլերը 

անձնակազմի անվտանգությունը ապահովելու համար: Կապալառուն պարտավոր է, 

համագործակցելով տեղական առողջապահական մարմինների հետ, Կապալառուի և 

Պատվիրատուի անձնակազմի համար ապահովել առաջին օգնություն ցուցաբերելու 

համար անհրաժեշտ նյութերով համալրված բժշկական անձնակազմի ներկայությունը 

շինհրապարակում: Անձնակազմը պետք ունենա ցանկացած պահի շտապօգնություն 

զանգահարելու հնարավորություն: Կապալառուն պետք է ձեռնարկի կենցաղային 

հարմարությունների, համաճարակների կանխարգելելման սանիտարահիգենիկ 

պայմանների ապահովման համար անհրաժեշտ միջոցառումները: 

Կապալառուն իր անձնակազմում պետք է ներգրավի շինհրապարակում վթարային 

իրավիճակները կանխման, անձնակազմի կողմից անվտանգության կանոնների 

պահպանման և դժբախտ պատահարների կանխարգելման համար պատասխանատու 

անձ: Այդ անձը պետք է ունենա նման աշխատանք կատարելու, ինչպես նաև դժբախտ 

պատահարներից խուսափելու նպատակով հրամաններ արձակելու և միջոցառումներ 

ձեռնարկելու համապատասխան որակավորում: Օբյեկտի շինարարարության ողջ 

ժամանակահատվածի ընթացքում Կապալառուն պարտավոր է այդ անձին ապահովել իր 

պարտականությունները և լիազորությունները  կատարելու համար անհրաժեշտ բոլոր 

նյութերով: 

Կապալառուն պարտավոր է անմիջապես Ինժեներին տեղյակ պահել ցանկացած 

պատահարի մանրամասների վերաբերյալ: Ինժեների ողջամիտ պահանջի դեպքում 

Կապալառուն պարտավոր է պատրաստել հաշվետվություններ անձնակազմի 

առողջությանը, անվտանգության տեխնիկային, անձնակազմի բարեկեցությանը, ինչպես 

նաև սեփական ունեցվածքին պատճառված վնասի վերաբերյալ: 

 

Կապալառուն պարտավոր է ապահովել “Շինարարության անվտանգության 

տեխնիկա” СНиП III-4-80 պահանջները և շինհրապարակում ունենալ համապատասխան 

նորմերի պատճեները:  

Կապալառուն պարտավոր է սիստեմատիկաբար հրահանգավորել 

շինհրապարակում աշխատող անձնակազմին շինարարությունում անվտանգության 

տեխնիկայի կանոնների պահանջներին և վարել համապատասխան մատյան: 

 Անվտանգության կանոնների պահպանման հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը 

պետք է ընդգրկվեն աշխատանքների միավոր գների մեջ:  

Կապալառուն պարտավոր է ապահովելու բոլոր տիպի շինարարական 

աշխատանքների անվտանգ իրականացումը, ինչպես նաև հրդեհաշեջ և շտապ օգնության  

մեքենաների մոտեցումը շինարարական հրապարակ: 
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1.15.3. Սանիտարական հիգիենայի նորմերի պահանջների ապահովում 
Կապալառուն պետք է ապահովի բավարար սանիտարական պայմաններ 

բանվորական ավանում ու շինհրապարակում:  

Կապալառուն պետք է ապահովի սանիտարական հիգիենայի գործող նորմերի 

պահանջների կատարումը: 

 

1.15.4. Առաջին օգնության կետերի ստեղծում և աշխատանքի պաշտպանություն 
Կապալառուն պարտավոր է կազմակերպել անձնակազմի ամբուլատոր բուժման 

հարցերը, իսկ վթարի (դժբախտ պատահարի) դեպքում կազմակերպի տուժվածների 

տեղափոխումը հիվանդանոց և հետագա օգնությունը:  

 
1.15.5. Հանգստյան տեղեր 
Կապալառուն պետք է տրամադրի տարածք կամ ստեղծի հարմարություն 

բանվորների ազատ ժամանցը կազմակերպելու համար և հսկողության տակ պահի 

բանվորական տնակների բարվոք վիճակը: 

 

1.15.6. Հակահրդեհային միջոցառումներ 
Կապալառուն պետք է ապահովի բանվորական տնակները, վառելիքաքսուկային, 

իսկ շինանյութերի պահեստները հրդեհամարիչ սարքերով, տեղադրի ազդանշանային 

համակարգ և հսկի համակարգի անխափան աշխատանքը: 

 

1.15.7. Լուսավորություն  
Կապալառուն իր ուժերով կազմակերպում է տարածքի, բանվորական տնակների, իր 

գրասենյակի և պահեստների արտաքին և ներքին լուսավորությունը:  

 

1.15.8. Ցանկապատում 
Կապալառուն պարտավոր է ցանկապատել շինհրապարակը ժամանակավոր 

ցանկապատով: 

 

1.15.9. Շինհրապարակի մաքրում 
Շինարարական աշխատանքները ավարտելուց հետո, մինչև կառույցի հանձնումը 

Կապալառուն պետք է հեռացնի շինհրապարակից բոլոր մեխանիզմները, սարքերը և 

սարքավորումները, մաքրի տարածքը ավելորդ գրունտից, քարերից և այլ նյութերից ու 

աղբից: 

 

1.15.10. Տեղագրական (գեոդեզիական) սարքավորում Պատվիրատուի համար 
Կապալառուն պետք է ձեռքբերի Ինժեների օգտագործման համար տեղագրական 

սարքավորումներ և անհրաժեշտության դեպքում փոխարինի դրանք նորով: 

Այդ սարքավորումները հանդիսանում են Կապալառուի սեփականությունը և 

վերադարձվում են պայմանագրի գործողության վերջում: 

 

1.16. Շինությունների պաշտպանություն և նրանց քանդում 
 

1.16.1. Տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ապահովում 
Կապալառուն պատասխանատու է շինարարական աշխատանքների ընթացքում 

շահագործվող ճանապարհների տեխնիկական վիճակի պահպանման համար: Բոլոր 

լրացուցիչ աշխատանքները, ճանապարհների տեխնիկական վիճակի պատշաճ որակի և 

ձևի պահելու, այդ թվում և անվտանգության ապահովումը, կապալառուն իրականացնում 

է  իր միջոցների հաշվին: 
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1.16.2. Վնասակար ազդեցության մեղմացում  
Շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ազդեցության նվազեցմանն ուղղված Ինժեների 

կողմից առաջարկվող միջոցառումները, որոնք վերջինս կհամարի անհրաժեշտ, պետք է 

իրականացվեն Կապալառուի կողմից: 

Նշված ծախսերը պետք է ընդգրկվեն աշխատանքների միավոր գներում: 

 

1.17. Մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի հեռացում 
 

1.17.1. Ընդհանուր դրույթներ 
Կապալառուն պետք է ապահովի խրամուղիները և փոսորակները մակերեսային և 

ստորգետնյա ջրերի ներհոսքից: 

Խրամուղիներ և/կամ փոսորակներ ներխուժած ջրերի հեռացման համար 

Կապալառուն պետք է իրականացնի դրենաժ կամ ապահովի պոմպերի անխափան 

աշխատանք: 

 

1.17.2. Վնասվածքների վերանորոգում  
Կապալառուն պատասխանատու է իր գործունեության հետևանքով առաջացած 

վնասվածքների համար և պարտավոր է դրանք վերացնել: 

 

1.17.3. Գործող ինժեներական կոմունիկացիաների պահպանում 
Կապալառուն պարտավոր է ապահովել վերգետնյա և ստորգետնյա բոլոր գործող 

խողովակների և գծերի ամբողջականությունը: 

 

1.17.4. Աշխատանքների ապահովումը չոր պայմաններում 
Կապալառուն պետք է ապահովի աշխատանքների կատարումը չոր պայմաններում: 

Կապալառուն պատասխանատու է ջրահեռացման աշխատանքների կատարման 

պատճառով ժամկետի երկարաձգման համար: 

 
1.18.  Գոյություն ունեցող ստորգետնյա ինժեներային կառուցվածքներ, կաբելներ և 

խողովակաշարեր  
 

1.18.1. Գծագրեր 
Շինարարական աշխատանքների գոտում գոյություն ունեցող ստորգետնյա և 

վերգետնյա ինժեներական կառուցվածքների (ջրանցքներ, խողովակաշարեր, կաբելներ և 

այլն) ուղեգծերը նշված են գծագրերում: 

Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է դիմի 

ստորգետնյա ինժեներային կառուցվածքների շահագործող մարմիններին նշված 

կառուցվածքների ուղեգծերի ճշգրտման և նրանց գոտում շինարարական 

աշխատանքների կատարման համաձայնություն ստանալու համար:   

 

1.18.2. Նկարագրություն և հրահանգ 
Ստորգետնյա էլ. կաբելների և խողովակաշարերի ստույգ տեղեկությունները և 

նրանց պահպանման վերաբերյալ հրահանգները Պատվիրատուն կամ Ինժեները 

ներկայացնում են Կապալառուին: 

Կապալառուն պետք է ղեկավարվի այդ հրահանգներով և ապահովի գործող 

կոմունիկացիաների պաշտպանական միջոցառումները: 

 

1.18.3. Նախազգուշական միջոցառումներ 
Ստորգետնյա կառուցվածքների, էլ. կաբելների և խողովակների անմիջական 

մոտակայքում հողափոր մեխանիզմներ չպետք է օգտագործվեն: 
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Աշխատանքները պետք է կազմակերպել այնպես, որ հնարավոր վթարների դեպքում 

ապահովվի վերանորոգման նպատակով մոտենալու մատչելիությունը: 
 
1.18.4. Գոյություն ունեցող կառույցների փոխադարձ կապ 
Աշխատանքների իրականացման ընթացքում Կապալառուն պետք է ապահովի 

գոյություն ունեցող շենքերը և շինությունները վնասվածքից, անկախ նրանց 

սեփականության պատկանելիությունից, եթե Ինժեների ցուցմունքով դրանք ենթակա չեն 

քանդման: 

Ինժեների հավանությամբ Կապալառուն պետք է իրականացնի բավարար 

միջոցառումներ դրանց պահպանման համար, իսկ աշխատանքների ավարտից հետո 

ապամոնտաժի ժամանակավոր պաշտպանիչ կառույցները:  

Կապալառուն պատասխանատու է հասցրած վնասի համար և պարտավոր է իր 

միջոցներով վերացնել հասցրած վնասը: 
 
1.19. Ժամանակավոր մերձատար ճանապարհների շինարարություն և շահագործում 
 
Կառույցի վայրում, շինհրապարակին մոտակա ճանապարհների բացակայության 

դեպքում, Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցներով կառուցել ժամանակավոր 

շահագործման ճանապարհներ: 

Կապալառուն պետք է կառուցի և շահագործի պայմանագրային աշխատանքների 

իրականացման համար անհրաժեշտ ժամանակավոր մերձատար և/կամ շրջանցիկ 

ճանապարհներ: 

Ժամանակավոր մերձատար և/կամ շրջանցիկ ճանապարհները պետք է կառուցվեն 

հաշվի առնելով ծանր մեքենաների անարգել երթևեկության ապահովումը: 

Շինարարությունը սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է ներկայացնի Ինժեներին 

ժամանակավոր մերձատար և/կամ շրջանցիկ ճանապարհների կառուցմանը վերաբերող 

գծագրերը և դրանց իրականացման ծրագիրը: 

Կապալառուն պետք է կառուցի այդ ժամանակավոր մերձատար և/կամ շրջանցիկ 

ճանապարհներըª համաձայն հավանություն ստացած գծագրերի և ապահովի դրանց 

շահագործումը մինչև շինարարության ավարտը: 

Շինարարական հրապարակի տարածքում գոյություն ունեցող ճանապարհները 

կարող են օգտագործվել որպես մերձատար ճանապարհներ: Դրանց տեխնիկական 

սպասարկումը և վերանորոգումը իրականացնում է Կապալառուն: 

Հասարակական և գյուղական ճանապարհները և կամուրջները նույնպես կարող են 

օգտագործվել որպես մերձատար ճանապարհներ: 

Կապալառուն այդ ճանապարհների շահագործումը և վերանորոգումը կատարում է 

այնպես, որ բավարարի տեղական ինքնակառավարման մարմինների օրինական 

պահանջները: 

Շինարարության ավարտից հետո Կապալառուն պետք է վերականգնի այդ 

ժամանակավոր ճանապարհները, բերելով դրանք իրենց նախքին տեսքի: 
 
1.20. Լաբորատորիաներ և լաբորատոր սարքավորումներ 
 
Կապալառուն պետք է ապահովի համապատասխան սարքավորումներով 

հագեցված լաբորատորիա, որտեղ հնարավոր լինի իրականացնել տեխնիկական 

մասնագրերում նշված նյութերի փորձարկումները:  

Շինարարությունը սկսելուց 10 օր առաջ Կապալառուն պետք է ներկայացնի 

Ինժեներին նյութերի լաբորատոր փորձարկումների գրաֆիկը: 

Այդ գրաֆիկը պետք է պարունակի շին. նյութերի բոլոր անհրաժեշտ 

փորձարկումները, ինչպես նաև լաբորատոր սարքավորումների ցանկը: 
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Լաբորատորիայի պահպանումը, էլ. սնուցումը և ջրամատակարարումը կատարվում 

է Կապալառուի ուժերով: 

Կապալառուն նշանակում է ղեկավար, որը պատասխանատու է փորձարկումների 

համար: Ինժեների կամ նրա ներկայացուցչի խնդրանքով Կապալառուն կատարում է 

լաբորատոր փորձարկումներ նրանց ներկայությամբ: 

Կապալառուին իրավունք է վերապահվում վարձակալել նման լաբորատորիա: 
 
1.21. Հետախուզական հորատանցում և հետախուզահորեր 
 

Կապալառուն կարող է Ինժեների հրամանով կառուցվածքների հիմնատակերի 

տեխնիկական հատկությունների որոշման նպատակով կատարել հետախուզական 

հորատում կամ հետախուզահորերի բացում: 
 
1.22. Պատվիրատուի ու Ինժեների պահանջները շինարարական աշխատանքների 

հսկողության վերաբերյալ 
 

Կապալառուն կապահովի Պատվիրատուի ու Ինժեների պահանջները, որոնք նշված 

են ՏՄ-ի գլուխ 3-ում և աշխատանքային ծավալների ամփոփագրում:  
 
1.23 Անհատական սեփականություն հանդիսացող հողի ժամանակավոր օգտաործում 
 

Անհատական սեփականություն հանդիսացող հողի ժամանակավոր օգտագործումը 

կատարվում է համաձայն գործող օրենքի և դրույթների: 

Մինչև Ինժեների կողմից հողի սեփականատիրոջ գրավոր համաձայնություն 

ստանալը արգելվում է այդ տարածքում շինարարական աշխատանքների 

իրականացումը: 

Անհրաժեշտ է աշխատանքների ընթացքում ապահովել հողի և նրա վրայի 

շինությունների պահպանումը, իսկ աշխատանքներից հետո վերականգնել նրանց 

նախկին վիճակը: 
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2. ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ 
 
2.1. Ստանդարտներ և նորմեր 
 
Նախագծային լուծումները մշակված են Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 

ստանդարտներին և շին. նորմերին համապատասխան, հետևաբար բոլոր շինարարական 

աշխատանքները պետք է կատարվեն այդ նորմերի պահանջներին համապատասխան: 

Նշված ստանդարտների կամ նորմերի փոխարեն Կապալառուի կողմից կարող են 

առաջարկվել այլ պետությունների ստանդարտներ կամ նորմեր, եթե դրանք չեն զիջում 

նախատեսվածին:  

Դրանց պահանջների տարբերության մանրամասն նկարագիրը Կապալառուն 

ներկայացնում է Ինժեներին: Ներկայացման ժամկետը պետք է նախորդի հավանություն 

ստանալու նախատեսվող օրվանից առնվազն 28 օրով: 

Եթե Ինժեների կարծիքով առաջարկությունը չի ապահովում նախատեսված 

պահանջները ապա Կապալառուն պետք է գործի նախագծում բերված ստանդարտներով: 

Կապալառուն պետք է ձեռք բերի բոլոր գնվող նյութերի և իրերի հավաստագրերը և 

Ինժեների պահանջով ներկայացնի դրանքª այդ նյութերի և իրերի որակի 

համապատասխանությունը ստուգելու համար: 

Պայմանագրային փաստաթղթերում նյութերի և աշխատանքների որակի նկատմամբ 

պահանջի ոչ հստակ կամ ոչ լրիվ նշվելու դեպքում վերջիններս պետք է ունենան բարձր 

որակ:  

Կապալառուն պետք է շինհրապարակում ունենա հավանություն ստացած բոլոր 

շինարարական աշխատանքների ստանդարտներից գոնե մեկական օրինակ, և դրանք 

պետք է մատչելի լինեն Ինժեներին, օգտվելու համար: 
 
2.1.1. Ստանդարտների և նորմերի ցանկ 

         Աշխատանքների իրականացման ընդհանուր դրույթներ ու կանոններ  
 
СНиП 3.02.01-87 Հողային կառուցվածքներ. Հիմնատակեր և հիմքեր 

СНиП 2.06.03-85 Մելիորացման համակարգեր և կառուցվածքներ 

СНиП 2.04.02-84* 

СНиП 2.04.03-85 

СНиП 3.05.04.-85* 

СНиП III - 42-80 

Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառույցներ 

Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ 

Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ 

Մայրուղային խողովակաշարեր 

СНиП 2.03.01-84* Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ 

СНиП 2.06.08-87 Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ հիդրոտեխնիկական 

կառուցվածքների 

СНиП 3.05.06-85 Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր 

պահանջներ 

СНиП 3.03.01-87 

СНиП 2.03.11-85 

Կրող և պատող կոնստրուկցիաներ 

Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը 

կոռոզիայից 

СНиП 3.04.03-85 Շինարարական կոնստրուկցիաների և կառուցվածքների 

պաշտպանությունը կոռոզիայից 

СНиП 3.01.01-85* Շինարարական արտադրության կազմակերպում 

СНиП 3.01.03-84 Շինարարությունում գեոդեզիական աշխատանքներ 

СНиП III – 4 – 80* Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում 
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Ըստ նյութերի և աշխատանքների 

 

Բետոններ, շաղախներ ГОСТ-եր 5802-86, 7473-2010, 10180-2012, 18105-2018, 22690-

2015, 24211-2008, 25246-82, 26633-2015, 27006-2019, 28013-98 

 

Ցեմենտ  ГОСТ-եր 125-2018, 310.1-76, 965-89, 10178-85, 22236-85, 22237-

85, 24211-2008, 25328-82 

 

Կոպիճ, խիճ, ավազ  ГОСТ-եր 8269-97, 8267-93, 8735-97, 8736-2014, 9758-2012 

 

Շաղախի, բետոնի համար ջուր    ГОСТ -եր 23732-2011  

 

Ձողային ամրաններ, ամրանային ցանցեր  ГОСТ -եր 10922-2012, 23279-2012 

 

Եռակցման միացումներ ե/բ կոնստրուկցիաների ամրանի և միջադիր շինվածքների 

      ГОСТ-եր 5264-80, 14098-2014 

 

Արևային էներգետիկա ՀՍՏ 335-2011 

Խողովակներ և ձևավոր մասեր ГОСТ-եր 3262-75, 8696-76, 10704-91, 10705-80, 

10706-76, 18599-2001, 22689.1-89, 22689.2-89, 

23289-94 

 

Թերթապողպատ, գլոցապողպատ, պրոֆիլավոր պողպատ    

       ГОСТ-եր 103-2006, 24839-2012, 27772-

2015 

 

Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ  ГОСТ-եր 8020-2016, 8717-2016, 9561-

2016, 13015-2012, 23478-79, 23616-79, 

26815-86, 27215-2013, 28042-89 

        ՀՍՏ 153-2005 

 

Կոնստրուկցիաներ մետաղե շինարարական ГОСТ -եր 23118-2012, 24839-2012, 

 

Պաշտպանություն կոռոզիայից շինարարությունում ГОСТ 28574-2014 

 

Ծածկի իրականացման համար նյութեր  ГОСТ-եր 2889-80, 7415-86, 10296-79 
 
 
 
2.2. Թույլտվածք  
  
Կապալառուն շինարարական աշխատանքները իրականացնում է գծագրերի, 

տեխնիկական մասնագրի և համապատասխան ձեռնարկների թույլատրելի 

թույլտվածքների սահմաններում: 

Պատվիրատուն իրավասու է պահանջել տվյալ շինության համար աշխատանքների 

իրականացման համար համապատասխան ճշտության աստիճան:     
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3. ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ 

 
3.1. Ընդհանուր դրույթներ 
 

3.1.1. Իրականացման երաշխիք 
Պայմանագրով նախատեսված պարտականությունները կատարելու համար 

երաշխիքների իրականացման բոլոր անհրաժեշտ ծախսերը Կապալառուն պետք է 

նախատեսի պայմանագրի ընդհանուր դրույթների պահանջներին համապատասխան: 

 
3.1.2. Ապահովագրություն 
Կապալառուն պարտավոր է ապահովագրությունն իրականացնել պայմանագրի 

ընդհանուր դրույթների պահանջներին համապատասխան: 

 

3.1.3. Կապալառուի ժամանակավոր կառույցներ 
Կապալառուն պետք է կառուցի, պահպանի, իսկ հետագայում ապամոնտաժի կամ 

տեղափոխի ժամանակավոր կառույցներ` աշխատանքների ընթացքը բնականոն 

կազմակերպելու համար: 

Բոլոր ծախսերը կապված կետ 1.16-ի պահանջների իրականացման հետ, 

անհրաժեշտ է ընդգրկել աշխատանքների միավոր գների մեջ:   

 
3.1.4. Ժամանակավոր մերձատար ճանապարհներ 
Բոլոր ծախսերը կապված ժամանակավոր մերձատար և/կամ շրջանցիկ 

ճանապարհների կառուցման, պահպանման, իսկ հետագայում` տարածքի 

վերականգնման, ինչպես նաև հողի վարձակալման հետ (կետ 1.20) անհրաժեշտ է 

ընդգրկել աշխատանքների միավոր գների մեջ:   

 
3.1.5. Հաշվետվություններ և լուսանկարչական աշխատանքներ 
Բոլոր տեսակի հաշվետվությունները, զեկույցները, թղթակցությունները և 

փաստաթղթերը, որոնք չեն պահանջում առանձին վարձավճար, Կապալառուն 

ներկայացնում է Պատվիրատուին կամ Ինժեներին պայմանագրի պահանջների և 

ժամկետների համաձայն, այդ թվում և լուսանկարները, որոնք դառնում են Պատվիրատուի 

սեփականությունը:  

Լուսանկարչական աշխատանքների հետ կապված Կապալառուի կողմից 

իրականացվելիք ծախսերը (կետ 1.10) անհրաժեշտ է ընդգրկել աշխատանքների միավոր 

գների մեջ: 

 

3.1.6. Մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի հեռացում 
Կետ 1.18-ում նշված աշխատանքների հետ կապված ծախսերը անհրաժեշտ է 

ընդգրկել աշխատանքների միավոր գների մեջ: 

 
3.1.7. Լաբորատորիաներ և լաբորատոր սարքավորումներ  
Կետ 1.21-ում նշված աշխատանքների իրականացման համար ծախսերը 

անհրաժեշտ է ընդգրկել աշխատանքների միավոր գների մեջ: 

 

3.1.8. Հետախուզական հորատում և հետախուզահորեր 
Հետախուզական հորատման և հետախուզահորերի բացման (կետ 1.22) 

աշխատանքների վարձավճարի չափը որոշվում է օրավարձով, ըստ պայմանագրի: 
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3.1.9. Չափագրում և վճարում 
Ժամանակավոր կառույցների (կետ 3.1.3), ժամանակավոր մերձատար 

ճանապարհների (կետ 3.1.4), մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի հեռացման (կետ 3.1.6.) 

հետ կապված ծախսերը Կապալառուն պետք է ընդգրկի աշխատանքների միավոր գների 

մեջ, իսկ վճարումը կկատարվի համամասնորեն:  
 
3.2. Մաքրում և արմատահանում 
 
3.2.1. Ընդհանուր դրույթներ 
Մասնագրի այս բաժնում ընդգրկված են տարածքի մաքրում, թփուտների և այլ 

բույսերի հեռացում շին. հրապարակից և հատկացման գոտուց: 
 
3.2.2. Շինհրապարակի մաքրում 
Ինժեների հետ համաձայնեցնելուց հետո աշխատանքների կատարման գոտուց 

Կապալառուն հեռացնում է բոլոր խանգարող թփերը և թփուտները: Տարածքի մյուս 

ծառերը պետք է պաշտպանված լինեն վնասվածքներից: 
 
3.2.3. Աշխատանքների սկսման ծանուցում 
Կապալառուն տարածքի մաքրումը և ծառահատումը սկսելուց առաջ պետք է 

գրավոր դիմի Ինժեներին, իսկ աշխատանքները սկսի վերջինիս կողմից գրավոր 

համաձայնություն ստանալուց հետո: Կապալառուն պետք է տարածքի մաքրումը և 

ծառահատումը ավարտի մինչև շինարարական աշխատանքների սկսելը:  
 
3.2.4. Նորմավորում և վարձատրում 
Ծառահատման և տարածքի մաքրման աշխատանքների վարձատրությունը 

կատարվում է մեկ քառակուսի մետրի համար: 
 
3.2.5. Մաքրում (մակաբացում) 

 

3.2.5.1. Ընդհանուր նկարագրում 

Մասնագրի այս բաժինը ընդգրկում է բուսական հողի շերտի հանումը և 

պահեստավորումը տարածքում, այդ նպատակների համար առանձնացված տեղերում: 
 
3.2.5.2. Մաքրում 

Մաքրումըª դա բոլոր օրգանական, շինարարության համար ոչ պիտանի նյութերի 

(բուսական հող, արմատներ) հեռացումն է ճանապարհների հիմնատակերից և 

փորվածքներից: 

Հետագա օգտագործման համար ոչ պիտանի հողերը պահեստավորվում են 

առանձին թափոնակույտերով: 

Մաքրման աստիճանը որոշվում է Ինժեների կողմից: 
 
3.2.5.3. Նորմավորում և վարձատրում 

Վարձատրման համար չափագրումը կատարվում է քառ. մետրով: 

 
3.3. Հողային աշխատանքներ 
 
Աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պարտավոր է ստանալ ստորգետնյա 

կոմունիկացիաների շահագործող կազմակերպություններից և տրանսպորտի և 

հաղորդագրության նախարարությունից համաձայնեցում ու մանրամասն ուսումնասիրել 

և պարզել ստորգետնյա ու վերգետնյա կոմունիկացիաների առկայությունը, ճշտել դրանց 

տեղադրվածությունը հատակագծում և միջոցներ ձեռնարկել աշխատանքների 
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կատարման անվտանգությունը և առկա կոմունիկացիաների անխաթար աշխատանքն 

ապահովելու համար:  
 
3.3.1. Ընդհանուր դրույթներ 
Հողային աշխատանքները բաղկացած են փոսորակների և խրամուղիների 

մշակումից, ետլիցքից, գրունտի տեղափոխումից: 

Խրամուղիների և փոսորակների մշակումը կատարվում է մեխանիկական 

եղանակով և ձեռքով: Մշակման եղանակը նախագծում կարող է չշեշտվել, թողնելով 

Կապալառուի որոշմանը:  

Ավելցուկային գրունտները և շին. աղբը թափոնակույտ տեղափոխելու համար, 

Կապալառուն  պարտավոր է տեղական ինքնակառավարման մարմնից նախապես ձեռք 

բերել համապատասխան համաձայնությունը և թույլտվությունը:  
 
3.3.2. Նյութերի դասակարգում 

 

3.3.2.1. Գրունտի սովորական մշակում 

Գրունտի սովորական մշակումը կատարվում է բուսական շերտի, ավազային, 

կավային, չկապակցված խոշորաբեկորային և նման այլ ոչ ժայռային գրունտներում, 

որոնք ենթարկվում են մշակման բահով, քլունգով, էքսկավատորով, սկրեպերով և մյուս 

սովորական հողափոր մեխանիզմներով՝ հետագայում փափուկ գրունտներ:  

Փափուկ գրունտներին են դասվում նաև այն գրունտները և քանդվող 

կոնստրուկցիաները, որոնք բաղկացած են էքսկավատորի շերեփի 2/3-ը չգերազանցող 

չափի քարակտորներից, կամ եթե նրանց քաշը չի գերազանցում 25կգª ձեռքով մշակման 

դեպքում: 
 
3.3.2.2. Ժայռային և կիսաժայռային գրունտների մշակում 

Ժայռային և կիսաժայռային գրունտները դրանք այն գրունտներն են, որոնց 

մշակման համար պահանջվում է կատարել նախնական փխրեցում հարվածահատ 

մուրճերով կամ հիդրո մուրճերով: 
 
3.3.3. Շինարարական աշխատանքների առանձին տեսակներ 

 

3.3.3.1. Նախապատրաստական աշխատանքներ 

Հողային աշխատանքներից առաջ, սույն տեխնիկական մասնագրի (ՏՍ) 

պահանջներին համապատասխան, պետք է կատարվեն նախապատրաստական 

աշխատանքներ: Յուրաքանչյուր մշակումից առաջ կատարվում է տեղանքի զննում 

(հետախուզում, հանույթ):  
 
3.3.3.2. Ընդհանուր պահանջներ 

Հողային աշխատանքների ծավալների ավելացման կամ նվազեցման դեպքում ուժի 

մեջ է մտնում ՙփոփոխության՚ պայմանը:  

Կապալառուի կողմից իրականացված բոլոր լրացուցիչ փորվածքները պետք է լցվեն 

խամքարվածքով ու խտացվեն: 

Լիցքերի համար նախատեսված գրունտները պետք է ունենան օպտիմալ 

խոնավություն: 
 
3.3.3.3. Խրամուղիների կամ փոսորակների մշակում 

Խրամուղիները կամ փոսորակները մեքենայացված մշակման դեպքում, մշակվում 

են, 10-ից – 15սմ թերալրումով, այնուհետև մինչև նախագծային նիշին հասնելը մշակվում է 

ձեռքով:  
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Խրամուղիները կամ փոսորակները բացելուց հետո հիմնատակի գրունտների 

համապատասխանությունը նախագծայինի հետ որոշելու առումով ինժեներ-երկրաբանի 

կողմից կատարվում է զննում և նրա կողմից հավանություն ստանալուց հետո միայն 

թույլատրվում է իրականացնել հաջորդ փուլի աշխատանքները:  

Բոլոր կարևոր շինությունների հստակ տեղերը պետք է ներկայացվեն Ինժեների 

կողմից, որից հետո Կապալառուն պարտավոր է կատարել բոլոր ճշտումները համաձայն 

պայմանագրի համապատասխան կետի պահանջների: 
 
3.3.3.4. Հիմնատակերի նախապատրաստում 

Շինությունների տեղադրման համար փոսորակի մշակումից հետո անհրաժեշտ է 

ստանալ ինժեներ-երկրաբանի եզրակացությունը: 

Շինությունների հիմնատակը պետք է ունենա նախագծային ուրվագիծ: 

Եթե մշակման ընթացքում, ոչ Ինժեների ցուցումով փոսորակի նիշը ստացվել է 

նախագծայինից ցածր, ապա հիմքերի բետոնային աշխատանքները մինչև նախագծային 

նիշը իրականացվում է Կապալառուի միջոցների հաշվին: Այս դեպքում նախագծային 

նիշին հասնելու համար չի թույլատրվում կատարել սովորական ետլիցք: 
 
3.3.3.5. Տարածքի ուղղաձիգ հարթեցման աշխատանքներ 

Տարածքի ուղղաձիգ հարթեցումը ընդգրկում է հարթեցվող մակերեսների մշակում ու 

պրոֆիլավորում: 

Հարթեցված մակերեսների նիշերի և նախագծային նիշերի տարբերությունը չպետք է 

գերազանցի 150մմ-ից, եթե այլ բան չի նախատեսված նախագծում: 

 
3.3.4. Շինությունների համար գրունտի մշակում 
 
3.3.4.1. Ընդհանուր դրույթներ 

Շինությունների հիմքերի համար մշակված փոսորակների շեպի թեքությունը և 

հիմնատակի նիշը ու գրունտի տեսակը պետք է համապատասխանեն նախագծին և 

արժանանան Ինժեների հավանությանը: 
 
3.3.4.2. Տեսչություն 

Կապալառուն հողային աշխատանքների ավարտից հետո հրավիրում է Ինժեներին 

փորվածքի խորության և հիմնատակի պիտանելիության հավանությունը ստանալու 

համար: Հիմնատակի լեռնային ապարները պետք է մաքրված լինեն սորուն նյութերից: 

 
3.3.5. Ետլիցք  

 

3.3.5.1. Ընդհանուր դրույթներ 

Ետլիցքը իրականացվում է ձեռքով և մեխանիկական եղանակով, կողալիցքի կամ 

բերված փափուկ գրունտներով: 
 
3.3.5.2. Լիցքի խտացում 

Լիցքը խտացվում է հավասար հաստության հորիզոնական շերտերով և պետք է 

ունենա համասեռ խտություն: Լիցքի մեջ քարերի առկայությունը, որոնց չափերը 

գերազանցում են լցվող շերտի բարձրության 2/3-ը, չի թույլատրվում: 

Լիցքի այն տեղամասերը, որոնք Ինժեների կողմից չեն ընդունվում անբավարար 

խտության կամ բնահողի վատ որակի պատճառով, վերակառուցվում են առանց լրացուցիչ 

վարձատրման: 
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3.3.7. Հսկողություն, չափում և վճարում 
 

3.3.7.2. Հողային աշխատանքների ծավալների չափում 

Բնահողերի մշակման ծավալները չափվում են մ3-ով:  

Կապալառուի մեղքով կատարված ավելորդ մշակումները նրա կողմից 

վերականգնվում են առանց ծավալի հաշվառման: 

Աշխատանքների ծավալը հաշվարկվում է ըստ առանձին կարգերի բնահողերի, 

նրանց բնական խտությամբ:  
 
3.3.7.3. Վճարում 

Վճարումը կատարվում է չափումներով որոշված և Ինժեների կողմից հաստատված 

հողային աշխատանքների փաստացի կատարված ծավալներին համապատասխան: 

 
3.3.8. Ինժեներաերկրաբանական հետազոտություններ 
 
3.3.8.1. Ընդհանուր դրույթներ 

Լրացուցիչ ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունները կատարվում են 

Ինժեների ցուցումով: 
 
3.3.8.2. Հսկողություն 

Ինժեներաերկրաբանական հետազոտություններն ամբողջությամբ կատարվում են 

իրավասու անձնակազմի միջոցով, որակավորում ունեցող ինժեների ղեկավարությամբ: 
 
3.3.8.3. Լաբորատոր փորձարկումներ 

Լրացուցիչ ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների հետ կապված 

լաբորատոր փորձարկումների կատարման ծրագրին նախօրոք հավանություն է տալիս 

Ինժեները: 
 
3.3.8.4. Նորմավորում և վճարում 

Ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների աշխատանքների նորմավորումը 

և վճարումը կատարվում է համաձայն ամենօրյա աշխատանքների հաշվետվության: 
 
3.5. Բետոնային աշխատանքներ 
 

Կապալառուն պետք է հաշվի առնի և մրցութային փաթեթի միավոր գներում 

ընդգրկի ժամանակավոր տախտակամածների կառուցման ու ապամոնտաժման հետ 

կապված ծախսերը:  
 

3.5.1. Աշխատանքների կազմը 
Բետոնային կոնստրուկցիաների իրականացումը ընդգրկում է հետևյալ 

աշխատանքներըª 

  նյութերի տեղափոխում, 

  նյութերի փորձարկում, 

  կաղապարի տեղադրում, 

  բետոնի խառնուրդի պատրաստում, 

  բետոնի խառնուրդի շինհրապարակ տեղափոխում, 

  բետոնի տեղադրում կոնստրուկցիայի մեջ և խնամք, 

  որակի հսկողություն, թվարկված բոլոր գործընթացներում: 
 



ՋԻՆՋ ՍՊԸ - Օն Դիզայն ՍՊԸ   ՀՁԳ                       Պայմանագիր № No ESF/CS/SP-2019/001 

 

 Գիրք 2  Տեխնիկական մասնագրեր  23 

3.5.3.14. Բետոնին տրվող հավելումներ 

Բետոնին տրվող հավելումները օգտագործվում են միայն Ինժեների 

թույլատվությամբ, ինչը արձանագրվում է փաստաթղթով: 

Ինժեները Կապալառուից կարող է պահանջել հավելումներով բետոնից 

խորանարդների պատրաստում և փորձարկում: Կապալառուն ներկայացնում է 

լրացումների քիմիական կազմը և բետոնի խառնուրդի վրա ունեցած ազդեցության լրիվ 

նկարագիրը: 

Հավելումների ընտրության պատճառով ժամկետների ձգձգման համար լրացուցիչ 

վարձատրություն չի տրվում: Ինժեները իրեն իրավունք է վերապահում ընտրել 

հավելումները և նրանց օգտագործման մեթոդները: 
 
3.5.4. Խառնման և փորձարկման ընթացակարգ 

 

3.5.4.1. Բետոնի մակնիշ 

Տվյալ նախագծում ընտրված են հետևյալ դասերի բետոններ 
   

¹ Ցուցանիշների անվանումը B 7,5 դասի 
B15, F100, 

W4 դասի 
B20, F100, 

W4 դասի  
B25, F100, 

W4 դասի 
1 2 3 4 5 6 

1 
Խորանարդի ամրությունը 28 

օրից հետո, կգ/սմ2 
100 200 250 250 

2 
Ցեմենտի նվազագույն ծախսը, 

կգ/մ3  
180 380 400 450 

3 
Խոշոր լցանյութի ամենամեծ 

չափը, մմ 
40 40 40 40 

4 

Թարմ բետոնի խառնուրդի 

պլաստիկությունը - կոնի 

նստվածքը, սմ 

4-6 4-6 3-4 3-4 

 
3.5.4.2. Նյութերի բաժնեչափեր 

Բետոնի պատրաստման համար նյութերի բաժնեչափերը պետք է ընտրվեն հաշվի 

առնելով բետոնի պահանջվող հատկությունները, իրականացվող կառուցվածքների 

նշանակությունը և նրանց աշխատանքի պայմանները:     

Բետոնի խառնուրդի պատրաստումը, ընդունումը, խնամքը, հսկումը և 

տեղափոխումը պետք է համապատասխանեն ГОСТ 7473-2010 և ГОСТ 27006-2019-ի 

պահանջներին:  

Բետոնի կազմը հաշվարկվում է մասնագետի կողմից, փորձված մեթոդների հիման 

վրա: 
 
3.5.4.8. Կոնստրուկցիաների բետոնի ամրության որոշում ոչ քայքայման մեթոդով 

Բետոնե, երկաթբետոնե կոստրուկցիաների և կառուցվածքների բետոնի մակնիշը 

կարելի է որոշել նաև ոչ քայքայման մեթոդներով: Բետոնի ամրությունը, նրա 

համասեռությունը, խոռոչների, ճեղքերի առկայությունը և այլն կարելի է որոշել 

հարվածային, ակուստիկ ու ռենտգենոմետրիկ եղանակներով: 
 
3.5.5. Տեղադրում և խտացում 
 
3.5.5.1. Նախապատրաստական աշխատանքներ  

Բետոնի տեղադրումը սկսել միայն Ինժեների գրավոր թույլատվությունից և թաքնված 

աշխատանքների ակտի ստորագրումից հետո: Բետոնի խառնուրդի տեղադրումից առաջ 

կաղապարը հանգամանորեն մաքրվում է: 
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Բետոնային աշխատանքները սկսելուց առաջ լրիվ պատրաստ վիճակում պետք է 

լինեն բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումները և նյութերը: Ըստ տեխնիկական մասնագրի, 

լրիվ նախապատրաստական աշխատանքների կատարումից հետո Ինժեները թույլատրում 

է սկսել բետոնային աշխատանքները: 

Բետոնի համար պատրաստված կաղապարը պետք է պահպանի բավարար 

խոնավություն և չդեֆորմացվի: 
 
3.5.5.2. Տեղադրման գործընթաց 

Բետոնային խառնուրդը տեղադրելուց առաջ անհրաժեշտ է ստուգել կաղապարի 

տեղադրման ճշտությունը և ամրանավորումը ըստ նախագծի: Կաղապարը պետք է լինի 

մաքուր: 

Բետոնի տեղադրումը հարկավոր է կատարել առանց ընդմիջումների:  

Բետոնի տեղադրման ժամանակ ամրանագործը պետք է անընդհատ ուղղվի 

խախտված ամրանի դիրքը: Կապալառուն չպետք է թույլ տա բետոնի կեղտոտումը 

տեղադրման ժամանակ և անմիջապես աշխատանքների ավարտից հետո: 

 
3.5.5.3. Բետոնի խտացում   

Տեղադրման ընթացքում բետոնը անհրաժեշտ է հանգամանորեն խտացնել 

թրթռացման միջոցով:  

Խորքային թրթռիչի օգտագործման դեպքում, բետոնի լցման շերտի հաստությունը 

չպետք է գերազանցի թրթռիչի գլխիկի երկարության 1.25-ից, իսկ տեղափոխման քայլը նրա 

գործողության շառավղի 1.5 անգամը:  

Թրթռացման ժամանակ արգելվում է թրթռիչի գլխիկը մոտեցնել կաղապարին 5-

10սմ-ից ավել և կպնել ամրանային ձողերին: 

Կապալառուն պետք է ապահովի բավարար քանակի թրթռիչներ կաղապարի մեջ 

լցված բետոնի ժամանակին և բնականոն խտացման համար (ոչ պակաս 4 թրթռիչ 

յուրաքանչյուր տեղամասին): Բետոնի ամրացման դեպքում թրթռացում չի կատարվում:  
 
3.5.5.5. Բետոնացում եղանակի անբարենպաստ պայմաններում 

Բետոնացում չի թույլատրվում ուժեղ անձրևի, փոթորիկի և ձյան դեպքում` 

 

Ա) Բետոնային աշխատանքներ օդի 25C-ից բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում 

Օդի 25C-ից բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում բետոնացումը թույլատրվում է 

միայն Ինժեների կողմից հավանություն ստացած հատուկ պրոֆիլակտիկ միջոցառումների 

իրականացումից հետո: Շոգ և չոր եղանակին (օդի ջերմաստիճանը 25C-ից բարձր և 

հարաբերական խոնավությունը 50%) բետոնային աշխատանքների կատարման 

ընթացքում պետք է ձեռք առնվեն հետևյալ միջոցառումները` 

 բետոնացում երեկոյան ժամերին, 

 շինհրապարակի վրա մոնտաժել արևի անմիջական ազդեցությունից 

պաշտպանող ժամանակավոր ծածկ: 

 

Բետոնի ներքին առավելագույն ջերմաստիճանը տեղադրումից հետո, 24 ժամվա 

ընթացքում, չպետք է գերազանցի 30C: 

Բետոնացումը կթույլատրվի միայն վերը նշված միջոցառումներին հավանություն 

տալուց հետո: 

Աշխատանքների կատարման նկատմամբ պահանջները շարադրված են СНиП 

3.03.01-87-ում: 
 
Բ) Բետոնային աշխատանքներ բացասական ջերմաստիճանի պայմաններում 
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Եթե օրական միջին ջերմաստիճանը ցածր է +5C-ից, ապա բետոնացումը չի 

կատարվում: Կապալառուն աշխատանքները պետք է կազմակերպի այնպես, որ բոլոր 

բետոնային աշխատանքները կատարվեն օդի և կոնստրուկցիայի ոչ պակաս +12C 

ջերմաստիճանի պայմաններում, իսկ +5C-ից մինչև +12C-ի դեպքում, հարկավոր է 

փաթաթել կաղապարը: Կաղապարի քանդումը կատարվում է բետոնի ամրության 

հաշվարկայինի նկատմամբ առնվազն 70%-ի պայմաններում:  
 
3.5.5.6. Բետոնի ամրության ձեռք բերելու տևողությունը 

Բետոնը տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ է պաշտպանել ջերմաստիճանային 

տատանումներից, անձրևից, մեխանիկական ազդեցություններից, արևի ուղղակի 

ճառագայթումներից:  
 
3.5.5.7. Անորակ աշխատանքներ  

Ցանկացած ծավալի տեղադրված բետոն, որն ունի խոռոչներ կամ ինչ-որ 

պարամետրերով անորակ է իրականացված, Ինժեների ցուցումով քանդվում է և նորից է 

իրականացվում, առանց լրացուցիչ վարձատրության: 

Չի թույլատրվում բետոնի խոռոչների քսահարթում շաղախով: 
 
3.5.5.9. Ներդիր էլեմենտներ 

Ներդիր էլեմենտները պետք է ֆիքսված լինեն այն դիրքով, ինչպես ցույց է տրված 

աշխատանքային գծագրերում: Ներդիր էլեմենտների վրա ժանգի կամ քսուկի 

առկայությունը չի թույլատրվում: 
 
3.5.6. Նորմավորում և վճարում 
Բետոնային աշխատանքները չափվում են մ3-ով: 
           
3.7. Ամրանավորման աշխատանքներ 
 

3.7.1. Աշխատանքների կազմը 
Ամրանավորման աշխատանքներն են` 

  ամրանների ձեռքբերում, 

  ամրանային կմախքի նախապատրաստում, 

   ամրանների տեղադրում և հավաքում: 

 

3.7.2. Գծագրեր 
Ամրանները տեղադրվում են աշխատանքային գծագրերին խիստ 

համապատասխան: 

Նախագծով նախատեսված ամրանի դասի, մակնիշի, տրամագծի և քանակի 

փոփոխությունը պետք է համաձայնեցվի Ինժեների հետ: 

 

3.7.3. Ամրանների մասնագիր 
Ամրանի մասնագիրը մտնում է, աշխատանքային գծագրերի կազմի մեջ: 

 

3.7.4. Ամրանների տեսակները և որակը 
Օգտագործում են թեժագլոցված` ձողային և սառնագլոցված` մետաղալարե 

ամրաններ: 

Կապալառուն պարտավոր է պատրաստել օգտագործվող ամրանների լաբորատոր 

փորձարկման նմուշներ, որոնք կտրվում են Ինժեների ներկայությամբ և ունենում են 

որոշակի չափեր: 
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Նմուշների ընտրման կարգը, փորձարկման մեթոդները և նմուշների թիվը որոշվում 

են համապատասխան ГОСТ և ТУ-երով: Ամրանը չի կարող օգտագործվել առանց 

Ինժեների կողմից փորձարկման արդյունքների և հավանություն տալու: Ուղեկցող 

փաստաթղթերի և կատարված փորձարկումների տվյալները, նախագծի պահանջներին 

չհամապատասխանելու դեպքում, տվյալ ամրանի խմբաքանակը օգտագործել չի 

թույլատրվում: 

 

3.7.6. Ամրանների կմախքի նախապատրաստում 
Ամրանային ձողերի նախապատրաստումը պետք է կատարվի СНиП 3.03.01-87 

պահանջներին համապատասխան: Թույլատրվում է ձողերի ծայրակցում կոնտակտային 

եռակցումով և հպումային եռակցումով (կախված տրամագծից): 

Կցումային վրադիրները և զոդումով կցումները կոնստրուկցիայի 1 կտրվածքում 

50%-ից ավելի չպետք է լինի: 

 

3.7.7. Ամրանի տեղադրում 
Ամրանները պետք է մոնտաժվեն այնպիսի հաջորդականությամբ, որ ապահովվի 

նրանց դիրքը և ամրացումը: Խաչվող հատման տեղերում ամրանները կապվում են 

գործելու մետաղալարով: Մոնտաժված ամրանների և եռակցվանքների ընդունումը 

կատարվում է Ինժեների կողմից մինչև բետոնի տեղադրումը, որի մասին կազմվում է 

համապատասխան թաքնված աշխատանքների ակտ: Բետոնի պաշտպանիչ շերտի 

հաստությունը պետք է համապատասխանի СНиП 2.03.01-84 և СНиП 2.06.08-87 

պահանջներին: 

 
3.7.8. Հավանություն մինչև բետոնացումը 
Մոնտաժված ամրանները ամբողջությամբ պետք է ստուգվեն և հավանության 

արժանանան Ինժեների կողմից մինչև բետոնային աշխատանքների սկիզբը: 

 

3.7.9. Նորմավորում և վճարում 
Ամրանները չափվում են կիլոգրամով (տոննայով): Ամրանների քաշը հաշվարկվում 

է ըստ մասնագրի: Ամրանների ընդհանուր արժեքը ընդգրկում է բոլոր ծախսերը 

(ձեռքբերում, պահեստավորում, նախապատրաստում, տեղադրում): 

 

4. ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 
4.1. Աշխատանքային նախագիծը ներառում է իր մեջ 600 կՎտ դրվածքային  

հզորությամբ արևային ֆոտոէլեկտրական կայան: Այն ներառում է ֆոտովոլտային 

մոդուլների դասավորվածության, հաստատուն և փոփոխական լարման էլեկտրական 

համակարգերի, մալուխատարների, ենթակայանի, 0.4կՎ և 10կՎ բաշխիչ 

սարքավորումների, հաշվարկման և մոնիթորինգի, անվտանգության և լուսավորության 

համակարգերի, 0.4կՎ սեփական  կարիքների համար: 

Կայանի գեներատորային մասը նախատեսված է կառուցել երկողմանի 

ֆոտովոլտային մոդուլներով, որոնք 10 հատ 60կՎտ ելքային հզորությամբ 

փոխակերպիչների փոփոխական լարման ելուստներից մալուխներով միանում են 

ենթակայանի 0.4կՎ գլխավոր ընդունիչ վահաններին: 1000 կՎԱ տրանսֆորմատորի 

միջոցով կայանը միանում է ,ՀԷՑե ՓԲԸ-ին պատկանող 10կՎ էլեկտրական ցանցին՝ 

<<Արթիկ>> 110/35/10 կՎ ե/կ-ի << Ջրապատնեշ>> 10 կՎ օդային գծի թիվ 5-րդ 6-րդ 

մջանկյալ հենանների արանքում տեղադրվելով  համապատասխան տիպի (П10-2+ПР-1)  

միջանկյալ հենարան ճյուղավորումով, հենարանի վրա տեղադրվում է 10 կՎ լարման 

գծային բաժանիչ, կառուցվում 10 կՎ մալուխային գիծ որի միջոցով միանում արևային 

կայանի ենթակայանին։  
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Արևային կայանի տրանսֆորմատորի 10 կՎ լարման կողմում տեղադրվում էլ 

երկկողմ հաշվառք իրականացնող (Реверс) հաշվառքի սարքեր և համապատասխան 

կապի սարքավորումներ (մոդեմ)։ 

 

4.2. Մալուխների մոնտաժումը ենթակայանում նախատեսվում է իրագործել 

մալուխատար խրամուղիներով և մալուխատարներով, իսկ ԱՖԷԿ-ի դաշտում 

նախատեսվում է իրագործել պոլիամիդե երկշերտ ճկուն խողովակներով` 0.7մ 

խորությամբ: 

Կայանի մոնիթորինգի և անվտանգության համակարգերի սնուցումը նախատեսվում 

է 3կՎԱ հզորությամբ անխափան սնուցման սարքի միջոցով: 

Տարածքի լուսավորության համար նախատեսված են LED 30W 4000K 8մ 

բարձրությամբ 16 լուսարձակներ: 
 
 
5. ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ, ՍԱՐՔԵՐԻ և ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 

ՑԱՆԿ, ԸՍՏ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՔԱՆԱԿԻ 
 
 

Շինարարության տևողությունը` 4.5 ամիս 

 

Պահանջվող մեքենա-մեխանիզմների ցանկ 

 

 
 

6. ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՑԱՆԿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

№ Անվանումը Քանակ/հատ 

1 Հորատման մեքենա 3 

1 Էքսկավատոր` հակադարձ շերեփով V=0.50.75մ3 (հիդրոմուրճով) 2 

2 Ավտոամբարձիչ (առնվազն 16մ սլաքի թռիչքով և 6տ 

բեռնունակությամբ) 
2 

3 Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա 10տ բեռնատորողությամբ 4 

4 Շարժական էլեկտրաեռակցման սարքավորում 1 

5 Նիվելիր/Տախեոմետր 1 

6 Ներքին այրման շարժիչով շարժական գեներատոր 2 

 №                        Անվանումը 

1 Շիանարարության ղեկավար 

2 Շինարարաության ճարտարագետ-շինարար 

3 Շինարարաության ճարտարագետ-էներգետիկ 

4 Շին. մոնտաժային աշխատանքների աշխղեկ 

5 Մետաղական կոնստրուկցիաների եռակցող 

6 Ամրանագործ 

7 Ատաղձագործ 

8 Բետոնագործ 

9 Ներկարար 

10 Գեոդեզիստ 
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7. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ 
 

Հ/հ Աշխատաքների անվանումը 

Ամիսներ 

1 2 3 4 5 

Շաբաթներ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Մոբիլիզացիա 

                                        

                                        

                                        

2 

Հողային աշխատանքների իրականացում 

(տարածքի համահարթեցում, 

կոնստրուկցիաների հիմքերի հորատում, 

խրամուղիների իրականացում) 

                                        

                                        

                                        

3 
Կրող կոնստրուկցիաների հիմքերի 

իրականացում 

                                        

                                        

                                        

4 
Ֆոտովոլտային վահանակների կրող 

կոնստրուկցիաների հավաքում 

                                        

                                        

                                        

5 
Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների 

մալուխների մոնտաժում 

                                        

                                        

                                        

6 
Ֆոտովոյտային մոդուլների և 

փոխակերպիչների մոնտաժում 
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7 Հողանցման համակարգի իրականացում 

                                        

                                        

                                        

8 
Ենթակայանի կառուցում, սարքավորումների 

մոնտաժում 

                                        

                                        

                                        

9 Պահակատան և զուգարանի կառուցում 

                                        

                                        

                                        

10 

Տարածքի բարեկարգման 

աշխատանքներ(ներտարածքային ճանապարհի 

կառուցում, խճապատում, արտաքին 

լուսավորության և տեսահսկման համակարգի 

իրականացում, ցանկապատի կառուցում)  

                                        

                                        

                                        

11 
10ԿՎ մալուխային գծի միացում, համակարգի 

կարգաբերում, հանձնում  
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Գնման ենթակա բոլոր ապրանքներն ու նյութերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, 

ամենավերջին կամ ընթացիկ մոդելների, և պետք է ներառեն բոլոր վերջին 

նորամուծությունները:  

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տարբեր ընկերությոնների կողմից 

արտադրվող սարքերը և սարքավորումները արտադրվում են իրարից որոշակիորեն 

տարբեր բնութագրերով և մոնտաժման տարբեր պայմաններով, Կապալառուն պարտավոր 

է սարքերի և սարքավորումների գնումն իրականացնելուց առաջ Պատվիրատուի հետ 

համաձայնեցնել գնվելիք սարքավորման բնութագրիչ տվյալները և Պատվիրատուի 

համաձայնության դեպքում միայն ձեռք բերել այդ սարքերը կամ սարքավորումները: 

Կապալառուի կողմից պետք է ներկայացվեն գնվող սարքերի և սարքավորումների  

1. Անձնագրերը, 

2. Ծագման հավաստագրերը, 

3. Շահագործման և պահպանման ձեռնարկները, 

4. Էլեկտրական սարքավորումների մոնտաժման սխեմաները, 

5. Կատալոգները: 

 

 
 


